

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	329,309.03			เงินไข Factor F
2	งานสถาปัตยกรรม	162,326.07			1. เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	งานระบบไฟฟ้า	4,800.00			2. เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	งานระบบสุขาภิบาล	7,740.00			3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี
	รวมงานลำดับที่ 1 - 4	504,175.10	1.3056	658,251.01	4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	ก่อสร้างอาคารจำนวน 1 หลัง			658,251.01	- ใช้ Factor F ที่ปรับปรุงใหม่
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			1,500.00	ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			659,751.01	ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 281
	ไขราคากลางในการก่อสร้างตามงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน			637,000.00	ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2553
	ตัวอักษร	หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			
	ขนาดเนื้อที่	150.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	4,246.67 บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจรัสศักดิ์ แสงผล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนม ธรรมใจ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมบัติ ใหม่จันทร์ตา)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

